

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ป.ร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง ส่วนโยธา

องค์การบริหารส่วนตำบล

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ศาลา หมู่ที่ 5 ถึงสะพานบ้านดุงคำ หมู่ที่ 5 ตำบลสามะโรง โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.50 เมตร ยาว 220 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร และทำการขยาย ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กความหนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรงกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลสามะโรง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง

หน่วยงานที่ออกแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง

แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560

ที่	รายการ	จำนวน บาท	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุ / ค่าแรงงาน FACTOR F 1.3074 ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย 3,000 บาท	371,669 485,920 488,920	ตัดเศษ 20 บาท
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินประมาณ (ตัวอักษร) สี่แสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน	488,900	

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ประมาณราคาโดย นายเอกลักษณ์ ขำทวี คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

- ได้พิจารณาตรวจสอบ เห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว และได้ย้คราประมาณการนี้เป็นราคากลางและได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....*เอกลักษณ์ ขำทวี*.....ประธานกรรมการ

(นายเอกลักษณ์ ขำทวี)

ลงชื่อ.....*เกียรติศักดิ์ เลื่อนาค*.....กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ เลื่อนาค)

ลงชื่อ.....*กัมพล ทัพล้อม*.....กรรมการ

(นายกำธร ทัพล้อม)